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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wyko-
nane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewaloryzacja amfiteatru w Wyrzysku – Etap 
1” autorstwa 3MK Projekt sp. Z o.o.  

 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Dokumentacja projektowa; 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. 
poz. 2454); 

 Ustalenia i wytyczne Zamawiającego; 
 Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urządzeń i sys-

temów, normy; 
 Obowiązujące przepisy i normy prawne; 

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla wykonania prac naprawczych przy ła-
wach i murach ceglanych Amfiteatru w Wyrzysku. 

 

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA 
 W ramach niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
przewiduje się wykonanie opracowań w zakresie: 

• demontażu i utylizacji istniejących ław i ich pozostałości w zakresie 8 rzędów od sceny; 

• usunięcia uszkodzonych spoin w musze ceglanym pod siedziskami; 

• dezynfekcji murów ceglanych; 

• oczyszczenia murów ceglanych techniką strumieniowania; 

• rekonstrukcji spoinowania w murach ceglanych; 

• hydrofobizacji ceramicznych partii murów; 

• malowania i montażu nowych siedzisk; 

 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania itp. nieopisane lub niewymie-

nione w niniejszej Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia 

Prawa, sztuki i praktyki budowlanej kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych 

muszą być przewidziane przez Oferenta/Generalnego Wykonawcę na podstawie analizy dokumenta-

cji architektoniczno-budowlanej i branżowej. 
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2 INFORMACJA DLA OFERENTÓW 
 Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z: 

a) całością Materiałów Przetargowych; 
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego; 
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji; 
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klima-

tyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, 
transport, woda, itp.). 

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 

 Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapo-
znania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą. 

 Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, 
maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót.  

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występu-
jące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań nauko-
wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykony-
wane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finan-
sowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z Umowy według swojej najlep-
szej wiedzy i zachowaniem najwyższej staranności ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego, zawodo-
wego charakteru prowadzonej działalności, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, złożoną za-
akceptowaną przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami mających zastosowanie przepi-
sów prawa obowiązujących na dzień przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi 
Zamawiającego, mającymi zastosowane normami technicznymi, w tym Polskimi Normami, aktualnym sta-
nem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wyko-
nania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. Wykonanie prac i zastosowa-
nie materiałów, o których mowa nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 Dokumentami przetargowymi są: 

• dokumentacja projektowa, 
• przedmiary robót, 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy wid-
niejące w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji. 
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1 WSTĘP 
 

1.1 PRZEDMIOT STWIORB. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wyko-
nane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewaloryzacja Amfiteatru w Wyrzysku – Etap 
1” autorstwa 3MK Projekt Sp. Z o.o.. 

 

Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego:  

„Rewaloryzacja Amfiteatru w Wyrzysku – Etap 1”. 

 

KOD CPV: 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zama-
wiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

45000000-7 Roboty budowlane 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest dokumentem będącym pod-
stawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projekto-
wej. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. 

 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbu-
dowa obiektu budowlanego. 

Organizacja placu budowy – zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujące m.in. 
wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urządzenie pomieszczeń funkcyj-
nych (sanitarnych, socjalnych itp.). 

Dokumentacja techniczna wykonawcza/warsztatowa – oznacza dokumentację, do której opracowania zo-
bowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy, wynikająca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik bu-
dowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu. 
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-
nywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stano-
wiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w cza-
sie wykonywania robót. 

Ekspertyza konstrukcji/techniczna konstrukcji – opracowanie wchodzące w skład Dokumentacji Projekto-
wej, o tytule „Ekspertyza techniczna konstrukcji na temat stanu amfiteatru w miejscowości Wyrzysk” autor: 
mgr inż. Sławomir Pucek, z dnia 20.05.2022r. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor/Inspektor Nadzoru– posiadający uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie uczestnik procesu budowlanego, repezentujący interesy 
Inwestora na terenie budowy; Do ustawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą: re-
prezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub 
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywa-
nych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów dopuszczonych do stosowa-
nia w budownictwie na terenie kraju, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub za-
nikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewo-
dów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kon-
trolowanie rozliczeń budowy na życzenie Inwestora. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do wyda-
wania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających od-
krycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budow-
lanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowla-
nych wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, informacji i dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, żądania od kierownika budowy lub kierownika robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedo-
puszczalną niezgodność z Projektem lub Pozwoleniem na budowę; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kierowania robotami i do wystę-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowa-
dzoną budowę. 

Nadzór konserwatorski - Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego upoważnienia pracow-
nicy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków prowadzący kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Konserwator /WKZ – Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściwy dla przedmiotowego 
Przedsięwzięcia budowlanego. 

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia nie-
zbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów pro-
wadzonych robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Spe-
cyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Marka referencyjna – produkt przykładowy o właściwościach i parametrach niezbędnych dla projektu. 
Oznacza możliwość użycia innego wyrobu o równoważnych parametrach technicznych i estetycznych. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z in-
stalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony przy 
użyciu wyrobów budowlanych. 
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Oferta – oznacza dokument zatytułowany „Oferta”, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na wykonanie Robót, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy, teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, Kierownikowi Budowy, Kie-
rownikowi Robót, Kierownikowi Projektu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzone wpisem 
do Dziennika Budowy, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Prze-
pisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania 
zgodności ze wszystkimi aktualnymi polskimi przepisami prawa, ustawami, zarządzeniami, rozporządze-
niami i normami razem, właściwymi dla danego zagadnienia; 

Prawo budowlane – ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2021.2351.t.j. z późn.zm.) 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Pro-
jekt Budowlany 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 

Roboty – oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace pomocnicze, prowa-
dzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 

Robota Dodatkowa – jako robota dodatkowa będzie traktowana każda robota, wynikająca ze zmiany Pro-
jektu, nieopisana w dokumentacji przetargowej/wykonawczej albo niewynikająca z rysunków. 

ST / Specyfikacja techniczna / STWiORB – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Techniczna Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Umowa/Kontrakt – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu prze-
targu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zamierzenie budowlane / Przedsięwzięcie budowlane – wykonanie prac remontowych przy siedziskach i 
murach ceglanych w zakresie 8 rzędów od sceny w Amfiteatrze w Wyrzysku. 

Generalny Wykonawca – podmiot pełniący rolę Generalnego Wykonawcy przy zamierzeniu budowlanym 
„Rewaloryzacja Amfiteatru w Wyrzysku – Etap 1”, wybrany przez Zamawiającego w odrębnym przetargu, 
na podstawie Dokumentacji opracowanej przez Projektanta. 

Zamawiający/Inwestor  - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk. 

Inżynier Kontraktu – osoba prawna lub fizyczna upoważniona przez Inwestora do prowadzenia wszelkich 
czynności odnośnie prowadzenia Inwestycji na rzecz i w imieniu Inwestora. 

Program prac konserwatorskich – dokument opracowany zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami zaakceptowany przez WKZ, będący składową Dokumentacji Projektowej; 

Protokół przekazania – pokwitowanie przekazania pod względem ilościowym nie stanowiące odbioru w ro-
zumieniu Umowy. Podpisując Protokół przekazania Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać spraw-
dzenia kompletności i jakości wykonanej pracy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – O-OO.OO 

3MK PROJEKT SP. Z O.O. biuro@monumentservice.pl 10 

Wada – jawne bądź ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy pracach i działaniach, w 
tym pracach projektowych lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i  innych utworach, będące w 
sprzeczności z wymaganiami wynikającymi z Umowy lub też skutkujące niemożnością używania lub korzy-
stania z tych efektów zgodnie z przeznaczeniem albo też obniżające stopień użyteczności tych efektów albo 
ich jakości; za Wadę uznaje się również wady prawne, w tym, w szczególności sytuację, w której efekty prac i 
działań Wykonawcy są obciążone prawami osób trzecich; 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST O-00.00 obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami szczegółowymi: 

1. B-01.00 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 

2. B-02.00 – Roboty murarskie i zabezpieczające;  

3. B-03.00 – Roboty ciesielskie i montażowe; 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

1.5.1 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
 Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwe-
stora stanową o zamówionym zakresie i są integralną częścią Umowy, a wymagania w nich zawarte są obo-
wiązujące dla Wykonawcy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który w porozumieniu z Projektantem dokona od-
powiednich zmian lub poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projek-
tową i STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB uważane są za wartości doce-
lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a roz-
rzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie to na zmianę para-
metrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budow-
laną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegó-
łowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 

 Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania wła-
snych przedmiarów robót przez Oferenta przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od Inwe-
stora przedmiar i traktuje go jako własny. 

 Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Do-
kumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepi-
sów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlano-Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wła-
snej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 

 Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak za własne, jak za 
wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni 
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przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach 
Umowy, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 

1.5.2 Przekazanie terenu budowy 
 Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określo-
nych w Umowie. 

 Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5.3 Dokumentacja projektowa 
 Wymagania odnośnie Dokumentacji Projektowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Roz-
porządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609; zm.:Dz.U. z 2021r. poz. 1169). 

1.5.4 Dokumentacja przetargowa 
 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarz dokumentacji i komplet STWiORB. 

1.5.5 Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca podczas trwania robót budowlanych jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji 
wszystkich zmian w dokumentacji. 

Na dokumentację powykonawczą składają się następujące elementy: 

• Pozwolenie na budowę; 
• Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do pozwolenia na budowę; 
• Dziennik Budowy; 
• Protokoły odbiorów (częściowych i całkowitych); 
• Książki obmiarów; 
• Dziennik montażu; 
• Operaty geodezyjne; 

 Dokumentacja powykonawcza powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora. 

 Zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego, niedopełnienie obowiązku prowadzenia doku-
mentacji powykonawczej lub jej niedbałe przygotowanie może skutkować wszczęciem postępowania prze-
ciwko Kierownikowi Budowy, w związku z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie. 

1.5.6 Zabezpieczenie terenu budowy i opieka nad Robotami 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tym-
czasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 

 Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
ceną umowną. 

 Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetla-
nych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany 
do Robót. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu z zadowalającym stanie, to na po-
lecanie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 2 godziny po otrzymaniu 
tego Polecania; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 

1.5.7 Zaplecze budowy 
 Zaplecze budowy będzie organizowane na terenie w zarządzie Inwestora. Wszystkie szczegóły zo-
staną przekazane Wykonawcy w momencie przekazania terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Umowy, aż do 
odbioru ostatecznego robót, a w szczególności: 

• Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych; 

• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecz-
nego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt; 

• Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania za-
plecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej; 

• Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi monta-
żowe; 

• Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, t.j.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

• Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, doko-
nania uzgodnień itp. 

• Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy; 

• Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargo-
wej. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
prawa dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

1.5.8 Ochrona środowiska naturalnego 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy prawne 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następują-
cych warunków: 

• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wy-
brane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru; 
- praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym; 
- materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stę-
żeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
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Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach dot. ochrony środo-
wiska w trakcie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

Ochrona powietrza 

 Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości do-
puszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

Ochrona przed hałasem 

 Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż okre-
ślona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. Wymagania określone zostały w normach: 
PN-N-01307:1994, PN-Z-01338:2010 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn.5 sierpnia 
2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drga-
nia mechaniczne. 

 Należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym odpowiednie prze-
działy czasowe wykonywania robót hałaśliwych w celu nienaruszenia dobrych relacji Zamawiającego z są-
siadem.  

Gospodarka odpadami 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem Inwestycji niezbędne jest przygotowa-
nie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, 
nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą 
realizacji inwestycji generują odpady, które muszą zostać usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i 
właściwie dla określonych grup i rodzajów – składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie 
podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działa-
nia planować, projektować i prowadzić tak, aby: 

• Zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziały-
wanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytko-
wania; 

• Zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 
powstawaniu odpadów; 

• Zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

 W przypadku gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami go-
spodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierw-
szej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych, to od-
pady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospo-
darki odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwione, aby 
składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn 
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postę-
powanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska. Od-
pady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powsta-
wania. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, 
powinny być, uwzględniając najlepsza dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w 
których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny. 

1.5.9 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca powinien dostarczyć i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy oraz utrzymywać w stanie gotowości istniejące w budynku instalacje ppoż. 
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 Wszystkie materiały rozbiórkowe powinny być na bieżąco usuwane z obiektu. 

 Obowiązuje bezwzględny zakaz wzniecania ognia otwartego podczas wykonywania robót. 

1.5.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

 Amfiteatr w Wyrzysku znajduje się na terenie parku miejskiego założonego w latach 30. XX wieku, 

który jako całość ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków - dla terenu inwestycji obowiązuje ochrona 

prawna, wynikająca z faktu uwzględnienia obiektu w MPZP. 

 Uchwała Nr XIII/133/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku 

wprowadza obowiązek ochrony dobra kultury współczesnej, jakim jest amfiteatr i określa dopuszczalne in-

gerencje. 

 Roboty przewidziane projektem wymagają uzgodnienia i pozwolenia właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicz-
nej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem ko-
niecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub pu-
blicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej a na-
prawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 

 Zakłada się, że Wykonawca zapozna się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.4, i że planując 
swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym Roboty wymienione w pkt. 1.4  przeprowa-
dzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany ter-
minu realizacji Kontraktu. 

 Wykonawca ma obowiązek tak prowadzić roboty, aby nie uszkodzić instalacji podziemnych. W 
przypadku uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych Wykonawca 
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych insta-
lacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 
awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysun-
kach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub zanie-
dbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.5.11 Ochrona elementów zabytkowych 
 Wykonawca powinien wykonać fotograficzną i rysunkową inwentaryzację stanu budynku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem elementów zabytkowych przed rozpoczęciem swoich robót. Następnie taką inwen-
taryzację potwierdzić z Inspektorem Nadzoru zarządzającym projektem i złożyć ją do Zarządzającego i Za-
mawiającego. Inwentaryzacja ta powinna mieć formę profesjonalnego dokumentu o charakterze konserwa-
torskim przewidującego możliwość okazania go stosownym służbom urzędu konserwatorskiego; 

 Z uwagi na prace prowadzone w obiekcie zabytkowym, należy prowadzić prace ze szczególną sta-
rannością. Należy maksymalnie zachować oryginalną substancję budowlaną, przy równoczesnym uzyskaniu 
stabilnych parametrów budowli i zahamowaniu procesów degradacji poszczególnych elementów zabytku. 

 W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu należy natychmiast wstrzymać 
prace i powiadomić Konserwatora w celu ustalenia dalszego postępowania. 
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1.5.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów pod-
czas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w 
dokumentach kontraktowych. 

 Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

 Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy. Wykonawca będzie odpowie-
dzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

1.5.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, 
poz. 401).  

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. 

 Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowa-
nia odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. Wykonawca zapewni i będzie utrzy-
mywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1125, 1126); 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.14 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robo-
tami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni od-
powiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych 
rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspek-
tora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie 
dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wyko-
nawcę. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przede wszystkim przepisy dotyczące ochrony zabyt-
ków, ustawy o zamówieniach publicznych i wszystkie wynikające z nich konsekwencje. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Wszystkie używane materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne 
z Polską Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą bu-
dowlaną.  

 Przy rozwiązaniach izolacji oraz szczególnie trudnych detali należy stosować rozwiązania syste-
mowe (posiadające atest lub rekomendację ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczności 
konsultować je dodatkowo z projektantem. 

 Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich 
mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akce-
soriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, któ-
rych wymaga stosowana technologia. 

 Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych Wyko-
nawca jest zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

2.2 AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 
 Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów na-
leży traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia 
równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych 
oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać nazwę dostawcy, produ-
centa oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. 
Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji Projektantów i Inwestora. 

 Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy 
odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie pró-
bek od producentów, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie później na 20 dni robo-
czych przez złożeniem zamówienia. 

 Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek Materiału przezna-
czonego do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informa-
cje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania oraz odpowiednie świa-
dectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie prowadzenia ro-
bót. 

 Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wyko-
nawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

 Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być 
z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 
procesu eksploatacji. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów z jakichkolwiek źródeł. 
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 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

 Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązu-
jącymi na danym obszarze. 

2.3 RÓWNOWAŻNE STOSOWANIE MATERIAŁÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ 
 Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać tym opisanym w dokumentacji projekto-
wej, natomiast dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parame-
trach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą 
trwałość i niezawodność po akceptacji Inspektora, Inwestora i Projektanta. 

 W przypadku gdy przywołana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard jakościowy 
rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego normą / aprobatą techniczną / certyfi-
katem uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym niż wynikający z normy. 

 Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą użycia 
oczekiwanego przez Wykonawcę materiału. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zapropo-
nowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zasto-
suje się do norm powołanych w Dokumentach Kontraktowych. 

 Wszędzie tam, gdzie w STWiORB zostały użyte parametry lub pochodzenie materiałów, urządzeń o 
których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP mają charakter przykładowy (nie mają na celu naruszenia art. 
29 ustawy PZP). Operowanie parametrami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zama-
wiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

 Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń itd. „równo-
ważnych” w odniesieniu do opisanych w dokumentacji. Jako „równoważne” zamawiający będzie uznawał 
materiały i urządzenia posiadające parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niż mate-
riały i urządzenia, które zastępują. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urzą-
dzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody nadzoru inwe-
storskiego, nadzoru autorskiego oraz nadzoru konserwatorskiego. 

 Zamawiający jest zobowiązany, aby w ślad za dopuszczeniem rozwiązań równoważnych określić na 
czym, w jego ocenie, ta równoważność ma polegać, poprzez określenie jakie parametry przedmiotowego 
elementu będą uznane za równoważne. 

2.4 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-
dowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ry-
zyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą opłacone.   

2.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały pochodzące z demontaży oraz te, 
które będą potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi 
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się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie za-
bezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów po-
winny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób za-
akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych i opłaconych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inspektorem Nad-
zoru. 

2.6 MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓREK I DEMONTAŻY 
 Materiały należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję o przydatności do ponownego wyko-
rzystania materiałów podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym. 

 Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportować na 
składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21). 

 Materiały nadające się do ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego i należy je od-
wieźć na składowisko Zamawiającego. 

 Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiałów na Terenie Budowy. 
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3 SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

 W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów po-
twierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli prze-
widuje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków tech-
nologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostko-
wej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej za-
płacie. 

 Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz 
w terminie przewidzianym Umową. 

4 TRANSPORT 
  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
 Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwier-
dzenia niezgodności z warunkami technicznymi. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy, będą na polecenie In-
spektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

 Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane 
w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania 
robót. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowo-
dowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty 
każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 

 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
jako obszary robocze. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszel-
kich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów. 

 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowa-
nych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi 
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 
niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z 
tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnie-
nia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do In-
westora lub Biura Projektów. 

 Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty powiązane. Ewentu-
alne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie 
robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest 
prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i 
pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy skontaktować się z projektantem i po-
wyższe wątpliwości wyjaśnić. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od prowadzo-
nych robót budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż. 
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Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 

• wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla 
których norm takich nie ma - wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, któ-
rymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami 
producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu; 

• organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, 
pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i innych 
czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi; 

• sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych 
lub, w przypadku podwykonawców - naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze; 

• sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych 
dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji; 

• świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, 
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, obec-
ność przy rozruchu urządzeń; 

• czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową 
obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem i uzgodnie-
niem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpie-
czeń ochronnych wymaganych przepisami; 

• ubezpieczenie i ochronę placu budowy; 
• nadzór geodezyjny; 
• na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory 

prac z zakresu ochrony ppoż. oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych; 
• inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem; 

 

5.1.1 Montaż i instalowanie urządzeń, wyrobów i wyposażenia 
 W przypadku wyspecyfikowania i włączenia do robót budowlanych firmowych elementów syste-
mowych, Wykonawca winien zapewnić, że metoda budowania lub montażu będzie ściśle zgodna z instruk-
cjami producenta oraz, że kopie wszystkich tych dokumentów zostaną dostarczone do architekta / projek-
tanta branżowego przed rozpoczęciem robót. 

 Wszystkie materiały i ich składniki winny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Wszystkie elementy należy instalować w taki sposób, aby były one zamontowane pionowo lub po-
ziomo i osiowane z elementami sąsiadującymi, we wszystkich kierunkach, z uwzględnieniem tolerancji, 
uzgodnionych i potwierdzonych przez architekta / projektanta branżowego. 

 Zainstalowane materiały nie mogą stracić jakości użytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wpły-
wem czynników atmosferycznych, konstrukcyjnych, obciążeniowych. 

 W przypadku montażu elementów o większych gabarycie lub masie Wykonawca opracuje projekt 
technologii i organizacji montażu, w oparciu o który prowadził będzie prace oraz prowadził dziennik mon-
tażu. 

5.2 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT 
 Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Za-
mawiającemu harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. 
Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły 
zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowia-
dać aktualnie obowiązującym normom. 
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 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić w odpowiednich projektach branżo-
wych roboty związane. Ewentualne uwagi przedstawić nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie robót w opar-
ciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia odniesień do innych branż jest zabronione; 

5.3 DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, innych nor-
mach i instrukcjach. 

 Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostar-
czonych na budowę lub na niej produkowanych. 

 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku 
opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma 
prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5.4 PRZEDŁOŻENIA PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 

5.4.1 Próbki materiałów i elementów 
 Przed rozpoczęciem produkcji (najpóźniej na trzy miesiące przed przystąpieniem do robót) Gene-
ralny Wykonawca zobowiązany jest przekazać Głównemu Projektantowi i Zamawiającemu do zatwierdze-
nia elementy wzorcowe oraz próbki przewidzianych do wbudowania materiałów. 

 Zatwierdzenie próbek materiałów przewidzianych do wbudowania dotyczy z jednej strony jakości, 
estetyki i zgodności stosowanych materiałów ze wstępnymi założeniami (zatwierdzenia te będzie wykony-
wał Projektant na etapie nadzorów) oraz z drugiej strony wszelkich właściwości i parametrów technicznych 
i fizycznych, jakie dana próbka ma spełniać. 

 Minimalna ilość każdej próbki – 2 szt. 

 Do każdej próbki materiału lub wyrobu Generalny Wykonawca zobowiązany jest załączyć komplet 
odpowiednich dokumentów dopuszczających do wbudowania (atestów, certyfikatów, raportów z badań) 
oraz etykietę z opisem. Na życzenie Głównego Projektanta, Generalny Wykonawca zobowiązany jest przed-
stawić dodatkowe próbki. 

 Zatwierdzenie materiału nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i pra-
widłowość przyjętego rozwiązania. Żaden materiał zastępczy w stosunku do zatwierdzonych nie może zo-
stać wbudowany, chyba że Generalny Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem, a materiał zamienny zostanie 
zatwierdzony przez Głównego Projektanta. 

 Wszystkie materiały, faktury i kolory elementów montowanych na budynku, materiałów powłoko-
wych, malarskich, elementów konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych widocznych ele-
mentów wykończeniowych muszą być zaakceptowane przez Projektanta po wcześniejszym okazaniu pró-
bek bazowych. 

 Próbki bazowe prezentowane do akceptacji należy wykonać w formacie min. 30x30cm, chyba, że w 
specyfikacji materiału jest opisane inaczej. Próbki powinny zawierać etykiety z nazwą dostawcy/producenta, 
numerem seryjnym proszku, farby, nazwą materiału i miejscem na pisemną akceptację przez Głównego Pro-
jektanta oraz na podpis wykonawcy. 

 Po akceptacji próbki bazowej należy dostarczyć przenośne próbki elementów, produktów, wybra-
nych rozwiązań lub wyznaczonych do rozważenia technologii – np. profili aluminiowych, systemów zamoco-
wań, obróbek, itd. 
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 Materiały i wyroby będą zaakceptowane i dopuszczone na budowę, jeśli spełniają następujące wa-
runki: 

• są zgodne z ich opisem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej; 

• są prawidłowo opakowane, zabezpieczone i oznakowane; 
• spełniają wymagane właściwości poparte odpowiednimi dokumentami; 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne/katalogowe wyrobów lub firmowe wy-
tyczne/zalecenia stosowania wyrobów; 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 Dla wszelkich elementów i wyrobów, co do których Wykonawca nie przedstawi niezbędnych apro-
bat, certyfikatów, Wykonawca na swój koszt wykona odpowiednie próby i/lub testy w akredytowanym in-
stytucie, laboratorium lub równoważnej instytucji. Uzyskanie pozytywnych wyników z prób i/lub testów w 
żadnej mierze nie ograniczą gwarancji ze strony Wykonawcy. 

 Wszystkie przewidziane do wbudowania materiały podlegają zatwierdzeniu przez Projektanta. Za-
twierdzenie materiału nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i poprawność wyrobów oraz 
przyjętych rozwiązań. 

 Przedstawienie próbek / MOCK-UPów będzie obowiązywało dla elementów opisanych w Specyfi-
kacji, a w szczególności, dotyczących: 

• Elementów drewnianych siedzisk – materiał wykonania, sposób i kolor malowania/impre-
gnacji, sposób montażu; 

• Uzupełnienia/rekonstrukcja spoinowania; 
  

  Próbkami są różne materiały pochodzenia naturalnego, elementy fabrykowane, wyposażenie, przy-
rządy, urządzenia lub elementy składowe, zależnie od tego, co jest potrzebne do sprawdzenia wyglądu i wy-
magań technicznych przedstawionych na Rysunkach i w Specyfikacji. Próbki będą oceniane pod kątem ich 
charakterystyki wizualnej. 

 Wykonawca winien dostarczyć cały zakres próbek danego elementu Robót Budowlanych, w tych 
przypadkach, gdzie będzie wykorzystywany szeroki zakres kolorów, uziarnienia, faktury i innych właściwo-
ści. 

 Próbki do akceptacji należy przedstawiać w dwóch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji je-
den z nich zostanie zwrócony Wykonawcy i będzie przechowywany w jego biurze oraz dostępny dla nad-
zoru, drugi pozostanie w biurze Projektanta w celu umożliwienia rozpatrywania zależności kolorów i faktur 
pomiędzy materiałami, co, do których podjęto już decyzję i tymi, co, do których należy ją podjąć. 

 Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać próbki wraz z kompletem dokumentacji (potwierdze-
niem za zgodność, atestami itp.). 

 Wykonawca ma obowiązek przechowywać wszystkie próbki przedstawione do akceptacji jak rów-
nież próbki zaakceptowane wraz z kompletem dokumentów i informacji dotyczących tych próbek  

5.4.2 Projekty warsztatowe 
 We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność przygotowania 
Rysunków Warsztatowych, a także w tych, w których zgodnie z doświadczeniem i wiedzą techniczną Wyko-
nawcy wykonanie i uzgodnienia takiej dokumentacji jest niezbędne, przedłoży on ją do uzgodnienia, w takim 
terminie, aby decyzja Projektanta, Inspektora Nadzoru, Inwestora, Konserwatora uczestniczących w Inwe-
stycji, nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 
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 Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem, Rysunki Warsztatowe dla elementów / robót, wobec 
których został określony taki wymóg w niniejszej specyfikacji, zachowując przedstawione wymogi funkcjo-
nalne, wykonawcze i projektowe. 

 W szczególności dotyczy to: 

• Montażu nowych siedzisk; 
 

 Rysunki architektoniczne detali pokazują założenia projektowe dotyczące wyglądu składników sys-
temu, oraz powiązań z konstrukcją i innymi materiałami wykończeniowymi. Wykonawca jest zobowiązany 
we własnym zakresie opracować rozwiązania zgodne z wytycznymi architektonicznymi uwzględniające 
wszystkie zdefiniowane w niniejszej Specyfikacji wymogi techniczne i fizyczne. 

 
 Przed przystąpieniem do opracowywania Projektu Warsztatowego Wykonawca winien dokładne 
zapoznać się z Projektem, sprawdzić prawidłowość i kompletności jego wykonania oraz wzajemną koordy-
nację. W przypadku dostrzeżenia jakiegokolwiek błędu, nieścisłości bądź niejasności Wykonawca jest zobo-
wiązany do poinformowania Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
prac. 
 
 Wykonawca nie może zmieniać Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Architekta / Projektanta 
Branżowego. 
 Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami Budowla-
nymi, będącymi na styku z Robotą, której dotyczy Projekt Warsztatowy. 
 
 Projekt Warsztatowy, winien przedstawiać w postaci ostatecznej wszystkie detale związane z wy-
konaniem i montażem danego elementu oraz rozwiązaniem połączeń i styków z innymi Robotami Budowla-
nymi. 
 
 Projekt Warsztatowy będzie zawierał niezbędne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne po-
trzebne do szczegółowego określenia materiałów i systemów proponowanych do spełnienia wymagań pro-
jektowych.  
 Wykonawca przedstawi Architektowi propozycje dotyczące określonych w Specyfikacji materia-
łów / systemów / elementów, przed złożeniem zamówień na ich wykonanie. Propozycje Wykonawcy winny 
być zgodne z wymogami projektowymi oraz winny zawierać potwierdzenie dostarczenia w pełni gwaranto-
wanych systemów i towarów, akceptowanych przez Architekta. 
  
 Wykonawca uzgodni z Architektem kolorystykę, sposób wykonania elementów wykończeń obiek-
tów. Zastrzeżenie dotyczące doboru w/w elementów oznacza pełną gamę materiałową, kolorystyką do-
stępną w ramach oferowanych produktów w standardzie podstawowym, jak również przygotowanym na 
specjalne zamówienie. 
 Wykonawca odpowiada za właściwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybór materiałów, wy-
miarów, grubości, typów, położenia elementów łączących oraz sposobów wykończenia, oraz zagwarantuje, 
że będą one użyte w sposób przewidziany przez producenta. 
 Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu wykonywanych Robót 
Budowlanych. Ostateczne wykończenie powierzchni materiałów, winno pozostać niezmienione pod wzglę-
dem wizualnym przez cały okres trwałości wykonanych elementów, zarówno pod względem koloru, jak i fak-
tury. 

5.4.3 Wzorce jakościowe / Mock-upy 
 Wzorzec jakościowy / Mock-up należy rozumieć jako wykonanie określonego odcinka danej Ro-
boty, celem potwierdzenia prawidłowości montażu, jakości wykonania itp. Wzorzec jakościowy musi zostać 
wykonany i zaakceptowany przed przystąpieniem do wykonywania dalszej części danej Roboty. 

 Wzorzec Jakościowy/Mock-up będzie służył jako element porównawczy w stosunku do dalej wyko-
nywanych Robót z danego zakresu. 
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 Wykonawca nie rozpocznie robót na innych odcinkach robót danego rodzaju do momentu zaakcep-
towania ich przez Projektanta. 

 Roboty dla których konieczne jest sporządzenie wzorca jakościowego/mock-up’u: 

1. Rekonstrukcja/wykonanie spoinowania murów ceglanych; 
2. Malowanie i montaż nowych siedzisk drewnianych; 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nad-
zoru Programu Zapewnienia Jakości dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez In-
spektora Nadzoru. 

 Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną podającą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 
- zasady BHP; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Ro-
bót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót; 
- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labora-
torium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, z także wy-
ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) Część szczegółową podającą dla każdego rodzaju Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi; 
- rodzaje i ilość środków transportu, urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp.; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót; 
- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inspektora Nadzoru zachowania zasad BHP 
oraz prawidłowych procedur wykonywania Robót przez Wykonawcę i jego pracowników. 
 

6.2 ZASADY  KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną jakość Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenia i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymogami kontraktowymi. 

 Wykonawca dostarczy inżynierów i świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posia-
dają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

 Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te nie będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie ba-
danych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty związane z organi-
zowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3 POBIERANIE PRÓBEK 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-
bieństwem wytypowane do badań. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu pró-
bek. 

 Na zalecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-
teriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-
nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 BADANIA I POMIARY 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 

 Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nad-
zoru. 

6.5 RAPORTY Z BADAŃ 
 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzed-
niej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materia-
łów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspek-
tor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do-
datkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i ro-
bót z dokumentacją projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatko-
wych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do uży-
cia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia materiału dostar-
czona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żą-
danie. 

 Wszystkie wymagane badania powinny być przeprowadzane przez uprawnione do tego typu po-
miarów i badań jednostki niezależne od Wykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urządzeń pomiaro-
wych. 

 Wykonawca powinien przeprowadzić testy wymagane przez Polskie Prawo i PN. Testy powinny być 
przeprowadzane przez laboratoria, które posiadają aktualną akredytację PCA na wykonywanie odpowied-
nich badań. Wodoszczelność winna być testowana zgodnie z wymogami Aktualnej Aprobaty Technicznej lub 
w przypadku konstrukcji okiennych wg EN 1027, zaś dla konstrukcji ścian osłonowych EN 12155. Koszty 
testów powinny być umieszczone w kosztorysie wykonawców jako oddzielna pozycja. Kopie raportów ze 
wszystkich testów mają być dostarczone do Głównego Projektanta. 

 W miejscach, gdzie testy wykażą niezgodność z wymaganiami jakiegokolwiek z elementów, mate-
riału lub montażu systemu elewacji, należy je poprawić i/lub zmodyfikować i jeszcze raz przetestować całą 
część składową systemu. Wszelkie modyfikacje, poprawki i powtórne testy, niezbędne do dostosowania sys-
temów do wymagań specyfikacji i PN, będą wykonywane również na koszt Wykonawcy Robót. Wszystkie 
modyfikacje, poprawki itp. mają być w pełni udokumentowane opisami zmian, włącznie z rysunkami detali, 
oraz zawarte w dokumentacji testów. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfika-
cjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 GWARANCJE I INFORMACJE PRAWNO-FORMALNE 
 Na wykonane prace obowiązuje gwarancja i rękojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wyko-
nawcą. Zamawiający ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Oferto-
wych kierowanych do Wykonawców dla poszczególnych zakresów. 

 Generalny Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane oraz 
inne ustawy regulujące wykonywanie powierzonych prac. 

 Wykonawca każdej części Robót jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót Kie-
rownika Robót posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami prawa. 

Do Generalnego Wykonawcy Robót należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 
wykonywanych przez siebie robót. Wymaga się ponadto od GW skompletowania dokumentów i obliczeń 
potwierdzających, że dobrane rozwiązania, materiały i połączenia różnych technologii i prac różnych branż 
spełnią wymagania określone w prawie budowlanym. 
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6.9 NADZÓR AUTORSKI 
 Nadzór autorski powinien obejmować w szczególności: 

• stwierdzanie i kontrolę w toku realizacji robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projekto-
wej zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją projektową; 

• w przypadku wskazania w Dokumentacji projektowej na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 
źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkret-
nego wykonawcę, jeżeli jest to uzasadnione, wraz ze wskazaniem parametrów równoważności- 
kontrolowanie parametrów równoważności; 

• uzupełnianie Dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Zamawiającemu lub Wykonawcy robót 
budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej wątpliwości powstałych w toku realizacji 
tych robot; 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

• opiniowanie rysunków warsztatowych; 
• akceptacja i opiniowane przedstawionych próbek wyrobów budowlanych; 
• wykonywanie rewizji, jeżeli w Dokumentacji zachodzą zmiany wynikające z błędów Wykonawcy 

wraz z koordynacją międzybranżową nowych rozwiązań; 
• udział w odbiorze poszczególnych części robot budowlanych realizowanych na podstawie Doku-

mentacji projektowej oraz w odbiorze końcowym tej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytko-
wanie; 
 

7 DOKUMENTY BUDOWY 

7.1 DZIENNIK BUDOWY 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę, i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Od-
powiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wyko-
nawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. 

 Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała wpisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronolo-
gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nad-
zoru. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy; 
• Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
• Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i harmonogramu 

Robót; 
• Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 
• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
• Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 
• Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i koń-

cowych; 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w 

pracy spowodowane złą pogodą; 
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 
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• Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót; 
• Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 
• Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z 

podaniem kto je przeprowadził; 
• Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone In-
spektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wyko-
nawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. 

 Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma prawa wydawać poleceń Wykonawcy. 

7.2 KSIĘGA OBMIARU ROBÓT 
 Księga Obmiaru Robót (KOR) stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wy-
konanych Robót. 

 Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Wyce-
nionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru Robót. 

7.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE 
 Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kon-

trolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w PZJ. Dokumenty te stanowić będą załącz-

niki do Świadectwa Przyjęcia Robót. 

7.4 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
 Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej – następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na realizację Inwestycji / Pozwolenie na budowę; 
• Protokoły przekazania Placu Budowy; 
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne; 
• Świadectwa Przejęcia Robót; 
• Protokoły z narad i ustaleń; 
• Korespondencja na budowie; 

7.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. 

 W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy do natychmiast odtworzyć w 
formie przewidzianej prawem. 

 Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udo-
stępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
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8 OBMIAR ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumenta-

cją Projektową i STWiORB. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru wpisywane będą do KOR. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo-

ściach podanych w przedmiarze robót lub gdzieindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończe-

nia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 

piśmie. 

8.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wy-

konawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będę przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
 Obmiary będą przeprowadzane przed czesiowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przy-

padku występowania dłuższej przerwy w robotach (ponad 7 dni) lub zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar ro-

bót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót ulegających zakryciu przepro-

wadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

w sposób zrozumiały, jednoznaczny i czytelny. 

8.4 WYKONYWANIE OBMIARU ROBÓT 
 Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległo-

ści pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 

 Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mie-

rzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis Robót; 

• ilość przedmiarową Robót (z Kosztorysu Ofertowego); 

• datę obmiaru; 

• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocni-

czego; 

• obmiar Robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

 długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 

• ilość Robót wykonanych od początku Budowy; 

• dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 
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9 ODBIÓR ROBÓT  

9.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, insta-

lacyjnym. Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. 

Znajdą się w niej także: 

• rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie); 

• informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją; 

• instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku polskim 

(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo); 

•  
 Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzempla-
rzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji powykonawczej. 
 Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy. 
 

9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-

wanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-

mowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Ro-

bót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem In-

spektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni robo-

czych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z do-

kumentacja projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

9.3 ŚWIADECTWO PRZEJĘCIA ROBÓT 
 Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy. 

9.4 DOKUMENTY PRZEJĘCIA ROBÓT 
 Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

 Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami; 
2) Dokumentację Powykonawczą, w tym Dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian 

na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków, i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ko-
pię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

3) Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

4) Receptury i ustalenia technologiczne; 
5) Dziennik Budowu i Księgę Obmiarów; 
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości; 
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7) Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów; 
8) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ; 
9) Sprawozdanie techniczne; 
10) Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 
11) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 

 

 Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

1) Zakres i lokalizację wykonanych Robót; 
2) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspek-

tora Nadzoru; 
3) Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 
4) Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót; 

9.5 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

9.6 ODBIÓR KOŃCOWY 
 Odbiór Końcowy Robót (OKR) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odnie-

sieniu do ich jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrak-

towych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do Odbioru Końcowego Robót”.  

 Odbioru Końcowego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora Nadzoru i Wykonawcy. 

 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-

tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projek-

tową i STWiORB. W toku Odbioru Końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupeł-

niających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Ro-

bót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru Końcowego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asorty-

mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tole-

rancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Doku-

mentach Kontraktowych. 

9.7 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Końcowego Robót jest Protokół Odbioru Koń-

cowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

• STWiORB; 
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• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

• Recepty i ustalenia technologiczne; 

• Dzienniki Budowy; 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB; 

• Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów; 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawi wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB; 

• Sprawozdanie techniczne; 

• Protokoły badań i sprawdzeń, badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe; 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• Zakres i lokalizację wykonanych robót; 

• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zama-

wiającego; 

• Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 

• Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót; 

 W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do Odbioru Końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin OKR. 

 Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja. 

9.8 ODBIÓR OSTATECZNY – ŚWIADECTWO WYPEŁNIENIA GWARANCJI 
 Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu 
/Umowy będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – Odbiór Ostateczny.  

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy OKR i zaistniałych w Okresie Gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9.9 INSTRUKCJE KONSERWACJI, NAPRAW I EKSPLOATACJI 
 Wykonawca opracuje wszystkie instrukcje, opisy niezbędne dla przyszłego użytkowania i konser-
wacji budynku. 

 Wykonawca przedłoży: 

• wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku poświadczony certyfikat produkcyjny i 
certyfikat potwierdzający zgodę na zastosowanie w Polsce; 

• pełny opis, zawierający wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu) i pełny 
wykaz części i ich numerów katalogowych; 

• procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementów Robót Budowlanych; 
• procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej, (unikanie uszkodzeń), procedury 

napraw w przypadku uszkodzenia; 
• metody mycia z podaniem częstotliwości i sposobu mycia wymaganego do utrzymania właściwości 

użytkowych i wyglądu. 
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9.10 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
 Wykonawca opracuje Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. 

 

10  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy. Cena Oferty obejmować musi 

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z Umową i zgodnej z obowiązu-

jącymi przepisami łączną ceną Robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

 Podstawą do obliczenia ceny oferty jest Dokumentacja Projektowa i STWiORB. 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed uszko-

dzeniami, nie są rozliczane odrębnie. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosz-

torysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. 

10.2  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

10.2.1 Ceny wykonania Robót, które Oferent podaje w Ofercie Przetargowej zawierają: 
1) Wykonanie Robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów, dla 

których norm takich nie ma - wykonanie Robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, 

którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie Robót zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy mon-

tażu. Jeśli w przypadku niektórych elementów Projekt wymaga spełnienie norm jakościowych lub 

tolerancji bardziej rygorystycznych niż wynika to z obowiązujących przepisów lub norm – wymaga-

nia projektowe są nadrzędne. 

2) Materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie 

koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, marketing, podróże zwią-

zane z realizacją Robót, podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne i inne, które Wykonawca musi po-

nieść dla kompletnego i terminowego wykonania usługi; 

3) Koszty materiałów i elementów pomocniczych, dodatkowych, które nie zostały wymienione w opi-

sie Robót wprost, a które są konieczne dla zapewnienia kompletności wyrobu lub jego montażu tak, 

by był gotowy do użytku (np. w przypadku roboty jaką jest wykonanie okna do cen jednostkowych 

należy wliczyć wszystkie konieczne do realizacji listwy, profile, środki uszczelniające, klocki, taśmy 

uszczelniające, podkładki, kotwy, śruby, itp.) 

4) Wszelkie specyficzne koszty płynących z wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów 

do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobów, wymagań dotyczących stosowania sprzętu po-

mocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikają-

cych z kolejności, czasu trwania i organizacji Robót, których wymaga stosowana technologia; 

5) Świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu, 

koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, rozruchu 

urządzeń i jeśli jest to wymagane - koszty uczestnictwa odbiorze budynku. 
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Ponadto w cenie jednostkowej Roboty należy uwzględnić: 

1. Koszty sporządzania rysunków warsztatowych: 
 Wykonanie właściwej dokumentacji wykonawczo-montażowej łącznie z niezbędnymi obli-

czeniami wytrzymałościowymi, koszty sporządzania rysunków powykonawczych lub, w przypadku 

Podwykonawców, koszty nanoszenia wykonanych Robót na rysunki wykonawcze. 

 
2. Zagospodarowanie placu budowy: 

 Konieczne przygotowanie Placu Budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów miesz-

kalnych, biurowych i magazynowych, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do 

montażu - w tym koszty użytkowania urządzeń dźwigowych. 

 
3. Rusztowania: 

 Dostawa rusztowań, o ile byłyby one konieczne do realizacji Robót, jest częścią składową 

tej oferty i powinna być zapewniona przez Wykonawcę podobnie jak rusztowania pomocnicze do 

2m wysokości, rusztowania przesuwne, platformy załadowcze itp. 

 
4. Czyszczenie: 

 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpiecze-

niem wykonywanych elementów do czasu odbioru oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem. 

 Ze względu na wartość historyczną obiektu oraz na stan techniczny i estetyczny, projekt 

zakłada przeprowadzenie zabezpieczeń ze szczególną starannością. Przed przystąpieniem do prac 

budowlanych i demontaży należy zabezpieczyć wszystkie elementy przeznaczone do pozostawie-

nia w pierwotnym stanie. Należy to wykonać w sposób trwały i uniemożliwiający pogorszenie ich 

stanu technicznego i wizualnego. 

 

5. Pomiary i kontrola wysokości: 
 Domiary i wytyczenia geodezyjne, niezbędne do prawidłowego wykonania i skoordynowa-

nia robot muszą zostać wykonane siłami własnymi Wykonawcy. 

10.2.2 Warunki Umowy/Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
  Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu/Umowy i Wymagań Ogólnych 

zawartych w STWiORB obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszcze-
gólnione w kosztorysie (m.in. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczeń). 

10.2.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 W ramach tego punktu należy wycenić: 

1. Przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy; 
2. Opłaty za ewentualne czasowe zajęcie terenu; 
3. Wykonanie objazdów i przejazdów zgodnie z Projektem (jeżeli takowe są niezbędne, obok tych 

objętych Kontraktem); 
4. Tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
5. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy; 
6. Utrzymanie ruchu publicznego; 
7. Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, 

poziomych, barier i świateł oraz rozbiórkę objazdów; 

10.2.4 Zaplecze Wykonawcy. 
 Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie będzie 
mieć wpływu na przebieg prac objętych Umową oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska akceptację 
Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
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 Obiekty Zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcę. Teren Za-
plecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie terenu pod obiekty Zaplecza, 
jak również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających rozpoczęcie prac. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy w należytym porządku, usuwania zbędnego 
sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych materiałów, śmieci, odpadków itp. 

 Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiającego w bezpośrednim sąsiedztwie Zaplecza Wyko-
nawcy. 

 W ramach sumy ryczałtowej wyszczególnionej w Ofercie na poczet organizacji Zaplecza Wyko-
nawcy, Wykonawca zapewni: 

 - Instalację obiektów Zaplecza Wykonawcy; 

 - Eksploatację obiektów i utrzymanie ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie, w tym    
koszty eksploatacyjne; 

 - zabezpieczenie antywłamaniowe, urządzenia BHP i bezpieczeństwa pożarowego; 

 - utrzymanie obiektów w ładzie i porządku; 

 - likwidację zaplecza i doprowadzenie terenu do należytego porządku. 

10.2.5 Ubezpieczenie Wykonawcy. 
 Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia – suma ryczałtowa. Płatność – polisa 
ubezpieczeniowa. 

10.2.6 Gwarancja należytego wykonania i inne wymagane poręczenia gwarancyjne. 
 Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania Robót oraz wszelkich innych wymaga-
nych poręczeń gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru – suma ryczałtowa. Płatność – zaliczka 
na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych wymaganych poręczeń gwarancyj-
nych. 

11    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnieni wszystkich wymagań praw-
nych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

11.1 NORMY 
 Obowiązują normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych 
robót. 

11.2 USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 oraz z 2022r. poz.88 z 

późniejszymi zmianami.); 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z póź-
niejszymi zmianami); 

3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019); 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz.60 z późn. zm.); 
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5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, 
poz. 1568); 

6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021, poz. 81); 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, 
poz. 1125, 1126); 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wy-
siłkiem fizycznym (Dz.U. z 2018 r. poz.1139); 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454); 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686); 
 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, 
poz. 1126); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881); 
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w 
ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnopraw-
nego (Dz. U. z 2019r. poz. 1220); 

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21). 

11.3 INNE DOKUMENTY 
1. Umowa z Inwestorem. 
2. Dokumentacja projektowa. 
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Spis treści: 

1. B-01.00 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

2. B-02.00 – Roboty murarskie i zabezpieczające 

3. B-03.00 – Roboty ciesielskie i montażowe  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

B-01.00 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

I ROZBIÓRKOWE 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści: 

1. Wstęp 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wymagania dotyczące wykonania Robót 

6. Kontrola jakości Robót 

7. Obmiar Robót 

8. Odbiór Robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SSTWIORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowla-
nych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z pracami 
przygotowawczymi i rozbiórkowymi dla zadania pn.:” Rewaloryzacja Amfiteatru w Wyrzysku – Etap 1” au-
torstwa 3MK Projekt Sp. Z o.o. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bu-

dowlanych 
  45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111213-4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
  45113000-2 Roboty na placu budowy 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.4 niniejszej SSTWiORB. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podstawowe zastosowane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z ustawą prawo budow-
lane i podane zostały w STWiORB. 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowa-
niem terenu budowy, demontażem  istniejących siedzisk i ich pozostałości w zakresie 8 rzędów od sceny 
oraz zabezpieczeniem elementów amfiteatru nieobjętych niniejszym projektem, a narażonych na zniszcze-
nie w wyniku prowadzonych prac i późniejszą utylizację odpadów budowlanych.  

W ramach prac przewiduje się: 

1. Prace przygotowawcze: 
a) ogrodzenie placu budowy; 
b) oznaczenie terenu budowy; 
c) zorganizowanie terenu budowy; 
d) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 
e) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

 
2. Roboty zabezpieczające: 

a) Zabezpieczenie elementów Amfiteatru nieobjętych Dokumentacją Projektową; 
 

3. Roboty rozbiórkowe: 
a) Demontaż istniejących siedzisk drewnianych w zakresie 8 rzędów od sceny; 
b) Utylizacja odpadów; 
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1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt. 1,5 – 
Ogólne wymagania dotyczące robót STWiORB. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykona-
nia oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB, SSTWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy wykonać dokumentację fotograficzną w celu 
udokumentowania wyjściowego stanu obiektów. 

 Należy przygotować zaplecze budowy zgodnie z wymaganiami określonymi w części O-00.00 - 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5.7 – Zaplecze budowy. 

 Plac budowy należy przygotować i oznakować zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 

 Przeprowadzić prace wstępne polegające na ustawieniu rusztowań fasadowych. 

 Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub drobnym sprzętem zmechanizowanym, który nie spo-
woduje negatywnego wpływu na pozostałą część obiektu. Prace prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności mając na uwadze zabytkowy charakter obiektów. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgod-
nie z Dokumentacją Projektową i konserwatorską. Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bez-
względnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00 - 
„Wymagania ogólne” pkt 2 – Materiały STWiORB. 

2.2 WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT  

2.2.1 Roboty przygotowawcze: 
1. Ogrodzenie budowlane tymczasowe 
2. Taśmy ostrzegawcze 
3. Tablice informacyjne 
4. Inne niezbędne elementy (kontenery biurowe, magazynowe, sanitarne, na odpady budowlane itp.) 

2.2.2 Roboty zabezpieczające: 
1. Fizelina; 
2. Gruba folia; 
3. Plandeki; 
4. Wełna mineralna; 
5. Twarda płyta OSB; 
6. Elementy niezbędne do montażu (śruby, taśmy, wkręty); 

3 SPRZĘT 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. sprzętu do wykonywania robót podano w części O-00.00 - „Wymagania 
ogólne” pkt 3 - Sprzęt STWiORB. 
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 Cały potrzebny sprzęt zostanie dostarczony na Teren Budowy przez Wykonawcę. Wykonawca po-
winien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu Robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozosta-
łych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót. 

3.2 PODSTAWOWY SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT: 

3.2.1 Roboty przygotowawcze: 
1. Samochody ciężarowe do ustawienia kontenerów; 
2. Samochody do wywozu kontenerów z odpadami budowlanymi; 

3.2.2 Roboty rozbiórkowe: 
1. Przecinaki; 
2. Młotki; 
3. Szlifierki kątowe; 
4. Łomy; 
5. Taczki budowlane; 
6. Łopaty z szeroką szuflą; 
7. Szpadle; 
8. Wiadra; 

3.2.3 Roboty zabezpieczające: 
1. Wkrętarki; 
2. Piły do cięcia płyt OSB; 

4 TRANSPORT 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. transportu podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 4 - Trans-
port STWiORB. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
 Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz bę-
dzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdu-
jących się na Terenie Budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autory-
zowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach pu-
blicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do do-
puszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 Przy usuwaniu odpadów należy stosować metody ograniczenia do minimum pylenie. Wykonawca 
opracuje plan transportu materiałów i odpadów na terenie prowadzonych robót i przedstawi go do zatwier-
dzenia Inspektora Nadzoru. 

 Do obowiązku Wykonawcy po ustaleniu z Zamawiającym będzie ustalenie sposobu kierowania ru-
chem przy wjeździe na Plac Budowy, jakie będą dopuszczalne godziny wywozu odpadów, i inne. 
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4.3 TRANSPORT MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO WBUDOWANIA 
 Właściwości materiałów budowlanych zależą od samych cech produktu oraz od właściwego składo-
wania i transportu. Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia i naprawy murów należy transportować i 
składować w sposób zapewniający niewystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz powstania zawilgoceń. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. jakości wykonania robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” 
pkt 5 – Wymagania dotyczące wykonania robót STWiORB. 

 Prace przygotowawcze, rozbiórkowe i zabezpieczające prowadzić w sposób zapewniające bezpie-
czeństwo ludzi i mienia. 

 W czasie prowadzenia prac budowlano-rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie przepisów bez-
pieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz Rozpo-
rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 
z 2018 r. poz.1139); 

 W przypadku istotnych niezgodności z projektem lub wątpliwości należy skontaktować się z Projek-
tantem. 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane przez firmę posiadającą zatwierdzony program gospo-
darki odpadami. 

 Wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz jego Podwykonawców muszą posiadać aktualne i wymagane 
badania lekarskie oraz szkolenia BHP. Dokumenty potwierdzające powyższe lub ich kopie przechowywane 
będą na budowie do każdorazowego okazania na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy rozbierane konstrukcje i elementy zabezpie-
czyć przed niekontrolowaną utratą stateczności elementów demontowalnych. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP; 
• Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności; 
• Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykona-

nia; 
• Zabezpieczyć wszelkie otwory i szczeliny w stropach/ścianach, które zagrażają bezpieczeństwu; 
• Wstępnie oczyścić teren, wyznaczyć miejsca socjalne dla pracowników, miejsca składowania mate-

riałów budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn; 
• Zabezpieczyć obiekty i ich elementy, które nie podlegają rozbiórce; Wszystkie elementy przezna-

czone do pozostawienia należy zabezpieczyć w sposób trwały i uniemożliwiający pogorszenie ich 
stanu technicznego i wizualnego. 

  
 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z ekspertyzami, do któ-
rych odnosi się Dokumentacja projektowa. 
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5.3 ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
 Podczas prac rozbiórkowych zabrania się: 

• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy; 
• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń; 
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn; 

 

 Roboty rozbiórkowe należy: 

• prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi mechanicznych; 
• prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwa-

nie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia 
się innego fragmentu konstrukcji; 

• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia, obiekty należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem; 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo opra-
wionych; 

• utrzymywać w porządku miejsca pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki; 
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; 
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy muszą stale pracować w kaskach; 
•  

 W czasie trwania prac należy monitorować stan konstrukcji nośnych. Obciążenia stropów sprzętem 
i materiałami budowlanymi/rozbiórkowymi winny być kontrolowane przez cały czas trwania robót. 

5.4 PRZEPISY BHP PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną. W 
skład odzieży ochronnej wchodzą: rękawice, okulary, kask, szelki wraz z liną zabezpieczającą, kamizelka od-
blaskowa i buty klasy S3. 

 Na budowie musi być tablica z następującymi adresami: punkt lekarski, Straż Pożarna, Pogotowie 
Ratunkowe, Policja. 

 Gablotę ze sprzętem gaśniczy instrukcją alarmowania i wykazem telefonów alarmowych należy zlo-
kalizować w kilku miejscach ze względu na obszar prowadzonych prac. Rozmieszczenie powinno wynikać ze 
wskazań rzeczoznawcy p.poż. 

5.5 DOPROWADZENIE TERENU BUDOWY DO PORZĄDKU 
 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w 
budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót. 

5.6 WYWÓZ  ODPADÓW 
 Odpady budowlane będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ła-
dowany do kontenerów lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywo-
żony na autoryzowane wysypiska. Materiały, które nie mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne należy 
przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu od-
padów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Należy przewi-
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dzieć transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyle-
niem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do 
odzysku w ramach prac będą przechowywane w miejscu krytym. 

 Materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży należy gromadzić selektywnie. Do obowiązku Wy-
konawcy po ustaleniu z Zamawiającym będzie ustalenie szczegółowych zasad segregacji i wywozu, często-
tliwość oraz godziny odbioru odpadów z rozbiórek, sposób zabezpieczenia, ochrony przed pyleniem i zanie-
czyszczeniem oraz sprzątaniem ulicy itd. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. kontroli jakości robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 6 
– Kontrola jakości robót STWiORB 

 Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi STWiORB oraz Dokumenta-
cją Projektową. 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 

Kontroli podlega także sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

7 OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dot. obmiaru robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 8 – Ob-
miar robót STWiORB. 

7.1 SPOSÓB OBMIARU ROBÓT. 
 Demontaż istniejących ławek drewnianych – jednostka miary: metr i roboczogodzina; 

 Wywiezienie drewna ze zdemontowanych ławek – jednostka miary: tona, roboczogodzina, maszy-
nogodzina; 

  

 i 

  

  

8 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dot. odbioru robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 9 – Od-
biór robót STWiORB. 
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 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich, 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umowy, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru robót. 

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdze-
niem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dot. płatności podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 10 – Pod-
stawa płatności STWiORB. 

 Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Przepisy prawne obowiązujące podczas wykonywania robót podano w części O-00.00 - „Wymaga-
nia ogólne” pkt 11 – Przepisy związane STWiORB.
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SSTWIORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowla-
nych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z pracami 
przy remoncie murów ceglanych dla zadania pn.: „Rewaloryzacja Amfiteatru w Wyrzysku – Etap 1”. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 
  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
  45262520-2 Roboty murowe 
  45453100-8 Roboty renowacyjne 
  45111213-4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowna przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.4 niniejszej SSTWiORB. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podstawowe zastosowane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z ustawą prawo budow-
lane i podane zostały w STWiORB. 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z usunięciem 
uszkodzonych spoin w murach ceglanych pod siedziskami, dezynfekcją i czyszczeniem murów ceglanych 
techniką strumieniowania oraz hydrofobizację ceramicznych partii murów oraz późniejszą utylizację odpa-
dów budowlanych.  

W ramach prac przewiduje się: 

1. Prace przygotowawcze: 

a) Wykucie zmurszałych, uszkodzonych spoin w murze ceglanym; 
b) Oczyszczenie muru ceglanego metodą strumieniowania; 
c) Dezynfekcja muru ceglanego; 

 
2. Prace murarskie: 

a) Rekonstrukcja spoinowania; 
 

3. Prace zabezpieczające: 
a) Hydrofobizacja ceramicznych partii murów; 

 
4. Prace porządkowe: 

a) Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach; 
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1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 ST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy wykonać dokumentację fotograficzną w celu 
udokumentowania wyjściowego stanu obiektów. 

 Roboty rozbiórkowe (wykucie uszkodzonych fragmentów muru i spoin, skuwanie tynków) wykony-
wać ręcznie lub drobnym sprzętem zmechanizowanym, który nie spowoduje negatywnego wpływu na bu-
dynki zabytkowe i ich otoczenie. Prace prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności mając na uwadze 
zabytkowy charakter obiektów.. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową i konserwatorską. Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować wszyst-
kie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

 Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowa-
dzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich pod-
cięcia obciąża Wykonawcę. 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00 - 
„Wymagania ogólne” pkt 2 – Materiały.  

2.2 WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT  

2.2.1 Prace przygotowawcze 
1. Ścierniwo do strumieniowania – piasek suszony; 
2. Preparat biobójczy np. OptoGrunt Fungith; 

2.2.2 Prace murarskie 
1. Zaprawa cementowo-wapienna do uzupełniania spoinowania, np. OptoSan Trass Fuge; 

2.2.3 Prace zabezpieczające 
1. Preparat do hydrofobizacji murów ceglanych płynny, np. Funcosil WS; 

2.2.4 Prace porządkowe 
1. Niezbędne do przeprowadzenia prac porządkowych; 

3 SPRZĘT 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. sprzętu do wykonywania robót podano w części O-00.00 - „Wymagania 
ogólne” pkt 3 - Sprzęt STWiORB. 

 Cały potrzebny sprzęt zostanie dostarczony na Teren Budowy przez Wykonawcę. Wykonawca po-
winien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
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bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu Robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozosta-
łych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót. 

3.2 PODSTAWOWY SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT: 

3.2.1 Prace przygotowawcze: 
1. Piaskarka; 
2. Sprężarka przewoźna spalinowa 4-5m3/min. 
3. Ciągnik kołowy 37kW (50KM); 
4. Przyczepa skrzyniowa 3,5t; 
5. Pędzle do ręcznej impregnacji biobójczej; 

3.2.2 Prace murarskie 
1. Betoniarka wolnosp. elektryczna 150dm3; 
2. Kielnie murarskie, 
3. Szpachelki, 
4. Szpachelki do spoinowania; 
5. Wiadra; 
6. Mieszadła; 
7. Wiertarki, 
8. Inne niezbędne materiały; 

3.2.3 Prace zabezpieczające 
1. Sprzęt do natryskowego nanoszenia preparatów do hydrofobizacji; 

3.2.4 Prace porządkowe 
1. Wiadra; 
2. Szufle; 
3. Miotły; 
4. Taczki; 
5. Inne niezbędne do oczyszczenia terenu po wykonanych pracach; 

 

4 TRANSPORT 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. transportu podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 4 - Trans-
port STWiORB. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
 Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz bę-
dzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdu-
jących się na Terenie Budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autory-
zowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach pu-
blicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do do-
puszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
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 Przy usuwaniu odpadów należy stosować metody ograniczenia do minimum pylenie. Wykonawca 
opracuje plan transportu materiałów i odpadów na terenie prowadzonych robót i przedstawi go do zatwier-
dzenia Inspektora Nadzoru. 

 Do obowiązku Wykonawcy po ustaleniu z Zamawiającym będzie ustalenie sposobu kierowania ru-
chem przy wjeździe na Plac Budowy, jakie będą dopuszczalne godziny wywozu odpadów, i inne. 

4.3 TRANSPORT MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO WBUDOWANIA 
 Właściwości materiałów budowlanych zależą od samych cech produktu oraz od właściwego składo-
wania i transportu. Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia i naprawy murów należy transportować i 
składować w sposób zapewniający niewystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz powstania zawilgoceń. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. jakości wykonania robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” 
pkt 5 – Wymagania dotyczące wykonania robót STWiORB. 

 Prace przygotowawcze, murarskie, zabezpieczające i porządkowe prowadzić w sposób zapewnia-
jące bezpieczeństwo ludzi i mienia. 

 W czasie prowadzenia prac budowlano-rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie przepisów bez-
pieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz Rozpo-
rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 
z 2018 r. poz.1139); 

 W przypadku istotnych niezgodności z projektem lub wątpliwości należy skontaktować się z Projek-
tantem. 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane przez firmę posiadającą zatwierdzony program gospo-
darki odpadami. 

 Wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz jego Podwykonawców muszą posiadać aktualne i wymagane 
badania lekarskie oraz szkolenia BHP. Dokumenty potwierdzające powyższe lub ich kopie przechowywane 
będą na budowie do każdorazowego okazania na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.  

5.2 ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
 Podczas prac zabrania się: 

• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy; 
• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń; 
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn; 
• gromadzić gruz na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu; 

 Przy wykonywaniu robót należy: 

• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo opra-
wionych; 

• utrzymywać w porządku miejsca pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki; 
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; 
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy muszą stale pracować w kaskach; 
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5.3 WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW 
 Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 
kontenerów lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na auto-
ryzowane wysypiska. Materiały, które nie mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne należy przetrans-
portować na zorganizowane wysypisko śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. 
Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Należy przewidzieć 
transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w 
czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do odzy-
sku w ramach prac będą przechowywane w miejscu krytym. 

 Materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży należy gromadzić selektywnie. Do obowiązku Wy-
konawcy po ustaleniu z Zamawiającym będzie ustalenie szczegółowych zasad segregacji i wywozu, często-
tliwość oraz godziny odbioru odpadów z rozbiórek, sposób zabezpieczenia, ochrony przed pyleniem i zanie-
czyszczeniem oraz sprzątaniem ulicy itd. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. kontroli jakości robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 6 
– Kontrola jakości robót STWiORB 

 Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi STWiORB oraz Dokumenta-
cją Projektową. 

 Podczas kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

1) Poprawność oczyszczenia murów; 
2) Zgodność stosowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej; 
3) Wilgotność muru przed wykonaniem warstw izolacyjnych; 
4) Estetykę uzupełnień spoinowania; 
5) Poprawność wykonania hydrofobizacji; 

6.2 BADANIA 
 Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania: 

1. Badania materiałów. 
 Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku bu-
dowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami do-
kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu za-
mówienia, oraz normami. 

7 OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dot. obmiaru robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt.8 – Ob-
miar robót STWiORB. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – B-O2.O0 

3MK PROJEKT SP. Z O.O. biuro@monumentservice.pl 53 

7.1 SPOSÓB OBMIARU ROBÓT: 
 Wykucie zmurszałych, uszkodzonych spoin w murze ceglanym – jednostka: m2, roboczogodzina; 

 Oczyszczenie muru ceglanego metodą strumieniowania – jednostka: m2, roboczogodzina, maszy-
nogodzina; 

 Dezynfekcja muru ceglanego – jednostka: m2, roboczogodzina; 

 Rekonstrukcja spoinowania – jednostka: m2, roboczogodzina, maszynogodzina; 

 Hydrofobizacja ceramicznych partii murów – jednostka: m2, roboczogodzina; 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dot. odbioru robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 9 – Od-
biór robót STWiORB. 

 Roboty murarskie (uzupełnianie spoin) podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych w wymaganiach ogólnych. 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich, 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umowy, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru robót. 

 Podstawę do odbioru robót powinny stanowić: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, za-
świadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru materiałów i wy-
robów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdze-
niem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dot. płatności podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt.10 – Pod-
stawa płatności STWiORB. 

 Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Przepisy prawne obowiązujące podczas wykonywania robót podano w części O-00.00 - „Wymaga-
nia ogólne” pkt 11 – Przepisy związane STWiORB.
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SSTWIORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowla-
nych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykona-
niem drewnianych siedzisk dla zadania pn.: „Rewaloryzacja Amfiteatru w Wyrzysku – Etap 1”. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 
  45453100-8 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
  45422000-1 Roboty ciesielskie 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowna przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.4 niniejszej SSTWiORB. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podstawowe zastosowane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z ustawą prawo budow-
lane i podane zostały w STWiORB. 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót dla zadania określo-
nego powyżej w zakresie: 

1. Malowanie i impregnacja drewna; 
2. Wykonania brakujących kotew do montażu siedzisk; 
3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (kotew); 
4. Montaż siedzisk – zgodnie z dokumentacją projektową; 

 

Prace wykonywać w zakresie i technologiach podanych w Dokumentacji projektowej. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 ST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy wykonać dokumentację fotograficzną w celu 
udokumentowania wyjściowego i końcowego stanu obiektów. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części O-00.00 - 
„Wymagania ogólne” pkt 2 – Materiały.  

2.2 WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT  

2.2.1 Wykonanie stalowych kotew do montażu drewnianych siedzisk: 
1. Płaskownik 170x60x8 mm; 
2. Płaskownik 20x30x8 mm; 
3. Trzpień fi min.10mm z gwintowanymi końcami; 
4. Blacha stalowa 1240x60x8 mm; 
5. Nakrętki; 
6. Tuleje; 
7. Preparat antykorozyjny; 
8. Farba chlorokauczukowa w kolorze ciemnoszarym; 

 

2.2.2 Wykonanie siedzisk drewnianych : 
1. Łaty iglaste nasycone kl.II wym. 60x50 mm, długość 125-130 cm; 
2. Farba olejna do gruntowania drewna; 
3. Farba ftalowa nawierzchniowa; 
4. Rozcieńczalnik; 
5. Szpachlówka celulozowa; 
6. Farba miniowa; 
7. Papier ścierny; 

3 SPRZĘT 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. sprzętu do wykonywania robót podano w części O.00.00.00 - „Wymagania 
ogólne” pkt 3 - Sprzęt STWiORB. 

 Cały potrzebny sprzęt zostanie dostarczony na Teren Budowy przez Wykonawcę. Wykonawca po-
winien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu Robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozosta-
łych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót. 

4 TRANSPORT 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. transportu podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 4 - Trans-
port STWiORB. 
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 Właściwości materiałów budowlanych zależą od samych cech produktu oraz od właściwego składo-
wania i transportu. Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia i naprawy murów należy transportować i 
składować w sposób zapewniający niewystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz powstania zawilgoceń. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. jakości wykonania robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” 
pkt 5 – Wymagania dotyczące wykonania robót STWiORB. 

 Prace prowadzić w sposób zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia. 

 W czasie prowadzenia prac budowlano-rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie przepisów bez-
pieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz Rozpo-
rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 
z 2018 r. poz.1139); 

 W przypadku istotnych niezgodności z projektem lub wątpliwości należy skontaktować się z Projek-
tantem. 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane przez firmę posiadającą zatwierdzony program gospo-
darki odpadami. 

 Wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz jego Podwykonawców muszą posiadać aktualne i wymagane 
badania lekarskie oraz szkolenia BHP. Dokumenty potwierdzające powyższe lub ich kopie przechowywane 
będą na budowie do każdorazowego okazania na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

5.2 ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
 Podczas prac zabrania się: 

• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy; 
• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń; 
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn; 
• gromadzić gruz na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu; 

 Przy wykonywaniu robót należy: 

• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo opra-
wionych; 

• utrzymywać w porządku miejsca pracy, nie rozrzucać narzędzi; 
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; 
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy muszą stale pracować w kaskach; 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – B-O8.O0 

3MK PROJEKT SP. Z O.O. biuro@monumentservice.pl 58 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dot. kontroli jakości robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 6 
– Kontrola jakości robót STWiORB 

 Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi STWiORB oraz Dokumenta-
cją Projektową. 

 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

1) Sposób zakotwienia blach montażowych w murze; 
2) Dokładność zabezpieczenia elementów stalowych powłoką antykorozyjną; 
3) Dokładność pokrycia elementów stalowych farbą chlorokauczukową; 
4) Staranność wykończenia elementów drewnianych (powierzchnia gładka, szlifowana); 
5) Staranność pokrycia drewna preparatem impregnującym; 
6) Poprawność montażu siedzisk; 
7) Zgodność z Dokumentacją projektową;.  

7 OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dot. obmiaru robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt.8 – Ob-
miar robót STWiORB. 

7.1 SPOSÓB OBMIARU ROBÓT 
 Malowanie drewna farbą olejną lub ftalową – jednostka: m2, roboczogodzina; 

 Montaż siedzisk: jednostka metr bieżący; 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dot. odbioru robót podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 9 – Od-
biór robót STWiORB. 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich, 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umowy, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru robót. 

 Podstawę do odbioru robót powinny stanowić: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, za-
świadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru materiałów i wy-
robów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdze-
niem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dot. płatności podano w części O-00.00 - „Wymagania ogólne” pkt.10 – Pod-
stawa płatności STWiORB. 

 Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Przepisy prawne obowiązujące podczas wykonywania robót podano w części O-00.00 - „Wymaga-
nia ogólne” pkt 11 – Przepisy związane STWiORB. 
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